o T e, SEE L o L o e L A sl R R R e S R B o e e v T e N

S~
L ; =

& 1

Qufford 2

STOCK No. 7531%
/ -v/o o MADE IN U, 8, A. : .




ol
i J} SENADO
OMINICANA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

———mmmcoE) ————

6555
Ciudad Trujillo
Distrito Nacional,
Al Presidente del Senado, ABRQ ~H957
Ciudad,

Sefior Presidente:

De acuerdo con las disposiciones contenidas en los articulos 54
inci;o 9, ¥ 9 de la Constitucién de la Repdblica, tengo a bien some-
ter a la debida aprobacién del Congreso Nacional, por conducto de ese
honorable Cuerpo Legislativo de su digna Presidencia, el anexo contra=
to de fecha 29 de marzo de 1957, intervenido entre el Estado.Dominica-
no y la United States Steel Export Company, por el cual esta compafifa
-se compromete a construir, a todo costo, los siguientes puentes: un
puente colgante sobre el Rio Yaque del Norte, en Santiago, ineluyendo

sus aproches; un puente de vigas sobre el Rio Nigua, en San Cristébal;

un puente de via inferior sobre el Rio Camﬁ,'en La Vega; v un puente

------

yendo sus aproches; por el precio total de RD$6,036,000,00,
Los demds detalles del indicado contrato figuren en el texto del

citado documento que se anexa,
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Entre el Estado Dominicano, representado por los sefiores Dr.
JAIME A, GUERRERO AVIIA, Secretaria\ae Estado de Obras Plblicas
provisto de la céqqla'personal de identidad #4624, serie 23, y =
gl Lic, JOSE MANUEL MACHADO, Director del Presupuesto, provisto
de la cédula personal de identidad #1754, serie lra., debidamen=
te autorizados por el Excelentisimo Sefior Presidente de la Repfi-
blicf, en virtud del Poder otorgidoles en fecha del mes
de marzo del corriente afio, el cual en lo que sigue del presente
contrato se llamard la PRIMERA PARTE; y la United States Steel
Export Company, una corporacién de Nueva York, B. U. A., organiza=
da bajo lés leyes del Estado de New Yersey, debidamente reprebenta-
da por su gerente asistente Ing, MANDAVILLE HUNT, por virtud del
Poder de fecha 5 de marzo 1957, cuya traduccidn al espafiol se en=-
cuentra depositada en los archiveos de la Secretaria de Estado de
Obras FPéiblicas, que en lo gue sigue del presente contrato se lla-
maréd la SEGUNDA PARTE, dominicanos, mayores de edad y de este do-
micilio y residencia, los dos primeros, y norteamericanos, mayor
de edad, domiciliado y residente en New York, E.U.A. el segundo,

SE HA CONVENIDO Y PACTADO IO SICUIENTE:

Art. l.- LA BSEGUNDA PARTE se obliga a suministrar todos los ma-
teriales y equipo necesario, y a ejecutar los trabajos necesarios
para la ereccidn, hasta su completa terminacién a la entera satis-
faccidén de la PRIMERA PARTE, d@ los puentes que se mencionan a con=-

tinuacién: :
-gigue=
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Puente Colgante sobre el Yaque (incluyendo aproches); Puente de vi-
gas sobre el Nigua; Puente de-via inferior sobre el Camiiy Puente
de via inferior sobre el Jaya (incluyendo aprochoq); de conrogmidad
#eon las especificaciones y los planos preparados al efecto, y de a=-
cuerdo con los detalles contenidoé en la carta-oferta sometida por
la SEGUNDA PARTE en tochakzz‘dp narzo‘del corriente aﬁo, los cuales
se.;nexan al presente cohtrato éoms formando pérte del nismg,Lpor el
valor total de SEIS MILIONES TRENTISEIS MIL DOLARES M/A (46,036,000,
00). | | |

Art. 2.- El valor total conaignadolen el articulo anterior, serd
pagado por la PRIMERA PARTE a la SEGUNDA PARTE, oﬁ la forma siguien=-

te:
Ala firma del contrato.....-.............-..-....‘., ‘ 120.900.99
El lro. de diciembrt, 19570000.0.ib00obooo.qooooooo 150,000@60

Durante el afio 1958, 10 pagos mensuales de $125,000, :
00 e/u. 2 partir dei lro. de marzo, los dias
d‘ cm l.'.....0.0.l...0..‘....Q..O.Q'l......‘..'.' 1.2%’%.%

Durante el afio 1959, 12 pagos mensuales de $150,000.
00 G/n. los dias primero de cada ”‘oooououoooo:ooo. 1,890,000.99
Durante el afio 1960: ' ‘ ,
9 zagelwd. $150,000,00 ¢/u. de enero a septiembre, =
os dfas primero de cada mese.

3 fagoa de $100,000.00 c/u. de octubre a diciembre;-
os dias Primam de cade MeSessssvsessscssssssncscnse 1,650,0&.@

Durante el afio 1961:

6 pagos de $100,000.00 ¢/u. de enero a junio, los
dfas primero de cada mes. 4
5 pagos de $60,000,00 ¢/u, de julio a noviembre, los :
dfas primero de cada mes, o E y
1 pago final de $166,000,00 al lro, de d;gégbre.... 1:ess,m,_oa :
Jogsoevee d ’ LA

Art. 3.- La SEGUNDA PARTE se compromete a entregar totalmente ter=
ninados los trabajos a su cargo, en un plazo que no excederd del 31 .
de diciembre de 1961, “

sigueees
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Art. 4.~ Bl valor estipulado en este contrato no estard sujeto

a aumento o rebaja excepto en lo que respecta al costo de los tléé

tes maritimos y gséguros maritimes en los embarques de las estruc-

*turas de acero fabricado y otrés, ¥ los oqnipos‘do‘iluninaciin.
desde los puertos de los Estados Unidos a los puertos de Ciudad
Prujillo o Puerto Plata, en la Rgpﬁblica'nonihieana. Eos‘precini'

'qno se han tomado en cuenta para los flotosﬂy—seguros maritimbl;

estin basados en las tarifas actuales vigentes, segin se detallan

‘més adelante, y cualquier aumento o rebaja en los nismos en la &=

poca del embarque de los materiales, debido a cambios en tales ta=-
rifas, serd cargado o acreditado a la PRIMERA PARTE, segfin el

caso?
Flete maritimo:

Acero

Cables
Equipo eléctrico
Vuellaje y arrimo

Barras de cemento
armado

Tablestacas
Alsmbre para ama=-
rre

Seguros contra todo
riesgo

~Menos de 35' 1,16 por 100 1lbs. o
$0.65 por feo c%bieo, nés de ;5'
'10 1bs. o § 00" pOl‘ pi‘
-31.#3 por 100 lbse |
-69.95 por pié cfibico o 51.70 por 100 1bs.

=$7.25 por mil kilos

-$1.06 por 100 1bs,

-Menos de ?5 jes $0.98 por 100 lbs.
més de 35' $1.08 por 100 1bs.

-0.85 por 100 1lbs.

-$#0.30 por cada 100 délarea'preeio CIF,
més el 10%

-gigue=-
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Art;B.-.Qneda convenido que la SEGUNDA PARTE estari autoriza=-
da a importar, libre de derachosrde aduana ¥ otros impuastos_fin— \
cales o municipales existentes en la aetualidad o gue fueren erca-/><<;
dos en el fubturo, todo el material ¥y oquipo nscesario para los tra-
bajos a su eargo, incluyendo combnsﬁiblas v lubricantes.

PARRAFO: Se conviene ademés, que la SEGUNDA PAR&E, aai como euaL-
qubr sub-contratista que ésta utilice para la ejecucidén de los tra-
bajos, estaﬁé excenta de todo 6tr9 ﬁnpuosto,'doiecho e.ccntribuqién
de cualquier género que pueda .ei exigido ppi el Gdbiarné;'eqn excep~-
cibn de los pagos del Seguro Social & pbliza coﬁtra AceiaenteaAdsl
Trabaab_calculados sobre los SalariosAde los empleados dominicanos
locales.

A Pt.6.~ Los materiales importados de conformidad con lo estipur
lado en el articulo anterior, no podrﬁn ser vcndidos, traspasados
ni usados por otra porsona-én el pais sin previée pago de los dere-
chos e impuestos correspondientes, salve)las disposiciones conte-
nidas en la Ley #1555 del 31 de octubre de 1947 y la Ley 2362 del
22 de abril del 1950. Queda entendido ademis, que la Compaiifa pue-
de reexportar dicho materiales y equipos, si asi 1o desea, libre
de derechos de impuestos de exportacién.

Art. 7.= Lo PRIMERA PARTE se compromete a eliminar antes de la
iniciacién de los trabajos todos los edificios, estructuras y
cualesquiera otros obsticulos que puedan interferir con los trabe-
Jos a dargo de la SEGUNDA PARTE, quedando ésta eionerada'de toda
responsabilidad por motivo del derecho de via, dafios o inconvenien-

cias, construccédn o reconstruccidén de propiedad situada dentro de
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dicho derecho de via, o reclamacién de terceras personas por
. dafios necesarios a los trabaaoso)(_
A rt.8.~ La FRIMERA PARTE se comprdmgte a suministrar el material
o la comstruccién requerida para llevar energia eléétrica al sitio
é; los puentes sobre los rios S;gua v !aqﬁe..ias lineas neeesériaﬁ
Y las conecciones desde elwﬁlt;mo poste hasta la égja de registro
en los puentes erin ejecutadas por 1@ PRIMERA PABEB; igualﬁenfo o
estard a cargo de la PRIMERA PARTE el snministro de tuberias, vy
otras facilidades para servicios pfiblicos, tales como agua, elec—
tricidad, teléfono, etc., y su coloeacién en los puantes o en los
aproch»s; los rellenos para aproehoa al final ae los estribos en
los puentes sobre el rio Nigua y el Camfiy muros de seguridad y'li-
seras en los aproches mancionados en el renate Sur del puente sobro
el rio Yaque y en ambos remates del puente sobre el rio Jaya. :
Art. 9.~ Lo PRIMERA PARTE se compromete a proveer sin costo algu-
no para la SEGUNDA PARTE, los siguientes servicios y :aéiiidadéss
a) Camino de acceso transitable an toda época, haéta las pilas‘prinp
cipales, anclajes norte y sur y estribe sur del puente sobre el rio
Yaquej camino de acceso btransitable en_tedé épqu. hesta ambos es-
tribos de los puentes sobre el rio Nigua y el éamﬁ; |
b) Bspacios adecuados para almacenamiento cerca de cada uno de los
puentes, en la forma siguiente: l.~ Cerca de los anclajes norte en
el puente sobre el rfio Yaque; 2.~ Cerca de loé estribos-estq y oeste
del puente sobre el rio Nigua; 3.~ Cerca de cada esﬁribo‘ds los puen=
tes sobre el rio Camll y el Jaya;

¢) Remocibn por adelantado de cualesquiera edificios j otras estruc~

-8 lgue=
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turas dentro del derecho de via de los puentes y aproohsl'y cuales=

guiera fundaciones que interfieran éon las fundaeionca do los nnovos

" puentes o aproches. Estos trabajos deben ser eJecutadon por 1a PRIHE—

RA FPARTE antes de que la SEGUNDA PARTE 1nicio los trabaaos de funda—

cién de los pnentes; |

d) Antes de iniciarse los trabajos de construccién, funcionariex

competentes del Gobierno deberin catablocer los piqnotes para loca=

113ar el puente y un punto de cota como reteroncia para las ootal

o elevaciones. Dos (2) piquetes: Uno (1) en cada ordlla del rio da-

berén ser colocados en el eje del/puente, y unhtereer piénafe eﬁ el

centro de uno de los estribos, también en el eje del puente. Bﬁbe_esb

tablecerse un punto de cota coroa de1 pﬁbnte para lcrvif eﬁ la fija-

e¢ibfn de la cota de la calzada del puentej 4 :

¢) El Gobierno deberi destacar un servicio policial permanente en el

bitio del puente, a fin de mantener la debida distancia de lg cons=-

truccibn, a personas no autorizadas y curiosos, como previsidn a.pof

sibles accidentes, robos e interferencia en los trabajos;

£) Agua corriente para la mezela de concroto cerca de cada sitio dc

los puentes a una distancia no mayor de 200' desde los oatribos;

g) Regularizacidn de trifico y servicio de sefiales en los dewios

gobre el rio Jaya durante la construccidénj

h) En el puente sobre el rio Nigua el relleno debe ser colocado has=—

ta los estribos antes de iniciarse la ereccidén del puentej

i) El acceso a los sitios de los puentes y a las &reas de almacena-

miento debe estar disponible en toda &poca para la SEGUNDA PARTE,

-sigue=
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Las Areas de trabajo alrededor de las pilabg estribos y otros pun=-
“tos de las estructuras deben mantenerse limpias y libres de todo
equipe, materiales, etc., hasta tanto los trabajos de la SEGUNDA
PARTE en esos puntos hayan terminados '

j) Minas para préstamo de material en cantidad suficiente denmtro

de aproximadamente un cuarto de milla de distancia desde el estri-
bo sur del puente sobre el rio Yague y media milla del estribo norte
del guente sobre el rio Jayas

k) Derecho de via y caminos de acceso transitable en toda época has-
ta las minas para préstamo de material,

Art. 10,- Con el fin de facilitar y hacer mfs répidos los embar-
ques a Ciudad Trujillo o Puerto Plata de todos los materiales y equi~
po requeridos, los embarques serfin consignados al Gobierno Dominicano
'y un representante autorizado de la SEGUNDA FARTE se hard cargo de los
materiales y equipo en los muelles de Ciudad Trujilleo o FPuerte Plata,
haciéndose responsable por el transporte hasta los respectivos sitios
de loe puentes sin costo alguno para la FRIMERA PARTE,

Art. 1lle~ El plazo estipulado en este contrato para la ejecucién de
las obras comenzari a conbar a partir del momentec en que las Purtci
suscriban el mismo y de que la PRIMERA PARTE suministre a la SEGUNDA
PARTE los datos, las licencias y permisos necesarios y el pago inicial
estipulado. Este plazo estard sujeto a revisién y ajuste a las condi-
ciones existentes en el momente de la recepcién de los documentos men=

cionados, que permiten la exportacién desde los Estados Unidos y la

-gigue -
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importacidn en la Repfiblica Dominicana. El plazo estipulado se basa |
en la ejecucidn de los trabajos sin interrupcidn o retardos entre
‘puentes.

Art. 12.- Este contrato estéd sujeto al otorgemiento de permisos
oalicencias parsa exfortacién o importaci&n, o cualesquiera otros
pernisos o licencias que fueren necesarios, A estos fines, la SE-
GURDA FPARTE solicitard cualguier liceneia de exportacidn requerido
por lgs Bgtados Unidos de América., La PRIMERA PAREEfasumo la res-
ponsabilidad de asegurar los Pornisosrde_importaciéh y cualesquiera
otros documentos que fueren necesarios para permitir la exportacidn
desde los Estados Unidos, sin retardos, & tales documentos serén en-—
tregados a la SEGUNDA FARTE para fines consulares y otros. .

Art. 13.~ Bl Gobierno seri responsable de acepbar y pagar el ma=-
terial pedido por la Cempaiifa, si luego de haberse puesto el material
oh el procedimiento de fabricacidn, tales licencias, permisos y otros
documentos requerides y anteriormente concedidos gueden invalidados
o revocados, 0 porgue se hayén impuesto nuevas restricciones impidien-
do la exportacién de los Estados Uaidos de Nortemmérica.-

Art. 14.- Lo SEGUNDA PARTE se reserva el derecho de sub-contratar
todos o partesde los trabajos de ereccidén y el suministro del equipo
y meteriales necesarios, con su afiliada la American Bridge Company
International. '

Art, 15.~ En el caso de que la Compaiila se vea obligada a suspen—
der el envio de materiales de los Bstados Unidos de Norteamérica y no
pueda dar cumplimiento a las estipulaciones del contrato por seis (6)
meses, 0 gue debido a la incapacidad del Gobierno de aceptar tales



e

EJ,;} SENADO
s REPUBLICA DOMINICANA

-9-
anvios ¢ de permitir el cumplimiento de las especifigaciones de la

_ obra, o debido a cualquier otrs causa ajena a la voluntad de la Com-
pafila, tanto el Gobiernmo como la Compaiifa podréd terminar o cancelar
este contrato, dando avisc por escrito con una antleipacién de no me-
nos treinta (30) dfas a la otra partagK.z

PARRAFO PRIMERO: Como resultado de tal concelacidn, la Compaiiia
retendré‘los-pagos recibldos y tendrd como pago una cantidad igual -
a +t6dos los gastos incurridos en el cumplimiento del centrato, can=
tidad que seréd calculada de acuerde con sue pricticas regulares de
contabilidad y como atestada por su fiseal, nés un 15% de dichos pa=
gos como beneficio. En tal caso la Compaiiia devolverd al Goblerno el
slado de dichos pagos efectuados que restadel importe que debe rete-
nerses = : |

PARRAFO SEGUNDO: Queda euntendido gue la eempania no cobravid bene-
ficios anticipados ni trabajos efectuados después de la fecha real_
de la rescisidn del pro%ante contrato.

~ PARRAFO TERCERO: Si los pagos recibldos por la canpania resulban
insuficientes para cubrir todos los gastos incurridos, més el bene-
ficio de 15%, conviene el Gobierno em pagar a la Cowpaiifa, a su peti-
eién, cualquier saldo a favor de la misma, :

Art. 16+~ En la ejecucién del presente contrato, la qupaﬁia‘ no
seri responsable por ietraso causado por fuerzs mayor o emergencias
causadas por trabajadores, guerra, des8rdenes civiles, epidemias, a-
venida de los rios, accidente, huelga, pérdida del buque, retrasos

causados por los ferrocarriles en el transporte a puertos que demoren
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la entrega de materiales al puerto de destino, falta de personal en

los puertos de destino, actos o demandas del Goblermo de los Eatados

Unidos de Norteamerlca o cualesquiera acto o actos de Dios que estén
fuera de su control aunque estas causas existieren en el momento de
suseribir este contrato. |

Art, 17.- La SEGUNDA PARTE notificard a la PRIMERA FARTE por es- |
erito la torminacién definltiva de los trabajos, con el fin de que los
rea:msentan’sea de esta ﬁltima hagan la inspeccidn final. Dichoa tra'ba- ‘
jos se considerarin aceptados por la FRIMERA FARTE a menos que ésta no .
més tarde de treinﬁa dfas de la fecha del avise ds terminscifn de 1la
SEGUNDA PARTE, avise a la SEGUNDA PARTE por escrito de cualesquiéra'
defectoé en la construceién o en los materiales. En el caso de un avi-
so similar por parte de la PRI!ERL PARTE, IA BEGUEBA PARTB se obliga
a corregir tales defectos y a haoer las reparaciones necesarias por
su cuenta, en el entendido de que la ejecucidén de tales caveccciones
constituirén la aceptaci&n del trabajo por la PRIMERA FARTE. LA SEGUN-
DA PARTE no seri respomsable por ninguna reparacién o reconstrucciﬁn
que fueren necesarias por causas de fuerza mayor 0 actes de terceras
personas, cuando ocurran despu&s de la fecha de aviso de terminaei&n
por parte de la SEGUNDA PAB&B.

Art. 18.~ La SEGUNDA PARTE se compromete a cumpiir con las dispo=
siciones del C8digo de Trabajo en sus relaciones con la mano de obra ¢ :
dominicana utilizada en los trabajos.

A rt,19.~ La PRiHERA PARTE tendrd derecho en todo tiempo a inspec— !

cionar el curso de los trabajos y a mantener el debido contrel de las im
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Vpertaciones que sean hechas per'la_SEGUNDA PARTE, de conformidad
con lo estipulado en este contratos

APi. 20+~ Lo SEGUNDA PARTE se compromete a utilizar en los traba~
ﬁos a su eargo, solamente cemento de produccién nacional.

Art. 2l.,~ La SEGUNDA PARTE mantendrd, durante la vigeneia de este
contrato, unaloficiné, la cual serd el domicilio y residencia de les
representantes autorizados de la misma.

HECHO Y FIRMADO en buena fe en cuatro (4) originales de
un mismo tenor y efecto, uno para la SEGUNDA PAR?&,_uno_para cada uno
de los funcionarios que representan la PRINERA BAHEE?‘y el cuarto, para .
ser sometido a la alba aprobacién del Congreso Nacional, en vista de
que en este contrato existen cliusulas exoneratorias, en Ciuded

Trujillo, D.N., a los 29 de marzo, 1957.

lh‘. JAIME Ao U BREHE
Secretario de Hstado de Obras Phblicas.~

Iiec, JOSE Ml., MACHADO
Director del Presupuesto. : {

UNITED STATES STEEL EXPORT COMP.

Pory Mandaville Hunb,
Gerente Asistente,

Reg. al No. ﬁ)
de fecha | /g294§?7 L

JAGA/?HA/lr.

- |
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Ciudad Trujille,
Distrito Kacional,

General Héctor B. Trujillo Molina,
Presidente de la Repiblica,
SU DESPABHD .~

Excelentisimo Sefior Presidente:

Tengo el homor de avi
mensaje No. 65566, de fecha 9 de abril del afio en curso, y del

u.um.mhvumw;nmhm sobre
el Rio Higua, en San Cristébal; un puente de via inferior sobre el
Rfo Cam, en La Vega; y un puente de via inferior sobre el Rio Ja-
ya, en San Francisco de Haecoris, incluyendo sus aproches; por el
precio total de HD$6,036,000.00.

Pléceme participarle que el Senado en su Sesién
de esta misma fecha aprobs dicho contrato y lo remitié a la Cémara
de Diputados para los fines constitucionales.

Con sentimientos de la més distinguida conside-
racién, saludo a usted muy atentamente,

Porfiric Herrera 4

Fresidentes del Senado ‘V :
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Ciudsd Trujillo,
Distrito Nacional,

10 de cbril de 195%7.-
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Sefior Lie. Carlos Sénchez i :
Mm“hmd.nm‘.

SU DRSPACHD .~
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EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

VISTO el ineiso 20 del artfculo 38 de la Constitucién de
la Repliblicaj

VISTO el Gen&éata suscrito el dfa veintinueve del mes de
marzo del afio mil novecientos cincuenta y siete, entre el Estade
%ominieano y la United States Steel Export Company;

RESUELVYE:

UNICO: Aprobar el Contrato suscrito el dia veintinueve del
- mes de warzo del afio mil novecientos cincuenta y siete, entre el
Estado Dominicano representado por los sefiores Dr. Jaime A, Guerrero
Avila, Secretario de Estado de Obras Pblicas y Lic. José Mamuel
Machado, Director del Presupuesto, y la United States Steel Export
Company, representade por su gerente asistente Ingeniern Mandaville
‘Hunt, por el cual esta compafifa se compromete a construir a todo
costo, los siguientes puentes: un puente colgante sobre el Rfio Yaque
del Norte, en Santiago, incluyendo sus aproches; un puente de vigas
sobre el Rfo Nigua, en San Cristébalj un puente de via inferior
sobre el Rfo Camfi, en La Vega, y un puente de via inferior sobre

el Rfo Jaya, en San Francisco de “acoris, incluyendo sus aproches,
por el precio total de RD$6,036,000.00; que copiado a la letra dice
asi:

CONTRATO

Entre el Estado Dominicano, representado por los sefiores
Dr. JAIME A, GUERRERO AVILA, Secretario de Estado de Obras Pébli-
cas provisto de la cédula personal de identidad 462k, serie 23, y
el Lic. JOSE MANUEL MACHADO, Director del Presupuesto, provisto de
la ¢édula personal de identidad #1754, serie lra., debidamente au-
torizades por el Excelentfsimo Sefior Présidente de la Replbliea,
en virtud del Poder otorgddoles en fecha del mes de marzo del

corriente afio, el cual en lo que sigue del presente contrato se

7 PUBLICA DOMINICANA
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ASUNTO: Res. aprobatoria del contrato de fecha 29 de marso de PAG. 2=
1957 intervenido entre el Estado Dominicano y la ;
United States Steel Export Company.-

llamard la PRIMERA PARTE; y la United States Steel Export Company, una
corporacifn de Nueve York, E.Ush., organizada bajo las leyes del Estado
de New Jersey, debidamente representada por su gerente asistente Ing.
HMANDAVILLE HUNT, por virtud del Poder de fecha 5 de marzo 1957, cuya
traduccidén al espafiol se encuentra depositada en los archivos de la Se-
ereharfa de Estado de Obras Pfiblicas, que en lo que sigue del presente
contrato se llamard la SEGUNDA PARTE, dominicanos, mayores de edad y de
este domicilio y residencia, los dos primeros, y norteamericanos, mayor
de edad; domiciliado y residente en New York, E.U.A. el segundo, ¢

SE HA CONVERIDO ¥ PACTADO LO SIGUIENTE:

Art. lo~ La SEGUNDA PARTE se obliga a suministrar todos los
materiales y oquipé necesario, y a ejecutar los trabajos necesarios
para la ereccién, hasta su completa terminacién a la entera satisfac-
¢ién de la PRIMERA PARTE, de los puentes que se mencionan & continuacibni
Puente Colgante sobre el Yaque (incluyendo aproches); Puente de vigas
sobre el Niguaj; Puente de via inferior sobre el Camil; Fuente de via in-
ferior sobre el Jaya (incluyendo aproches); de conformidad con las es~-
pecificaciones y los planos preparados al efecto, y de acuerdo con los
detalles contenidos en la earta»oferﬁa sometida por la SEGUNDA PARTE en
fecha 22 de marszo del corriente afio, los cuales se anexan al presente
contrato como formando parte del mismo, por el valor total de SEIS MILLO
NES TREINTISEILS MIL DOLARES M/A ($6,036,000.00).

Art. 2. El valor total consignado en el artfculo anterior, serd
pagado por la PRIMERA PARTE a la SEGUNDA PARTE, em la forma siguiente:

A la firma del CONLratOcscsvsvssssssssovssnsosnssss $ 120,000,00
El 1lro. de diciembre; 1957csveesssscscvcvorrvcsress 150,000,00
oy e g gt R

de Cada MESessvsvvrossrcsccrsssessscsvcsesvoosssvss 14250,000.00

Durante el 1959, 12 pagos mensuales de $150,000.
00 ¢/u los dias Wi&@!‘ﬁ dﬂscada Mﬂoohoootoacuctoat 1,800’000000

p,g) SENADO
% &# REPUBLICA DOMINICANA
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UNTO: Bess aprobatoria del contrate de fecha 29 de warzo depn;  B.-
AS * 1957 intervenido entre el Estade Dominicano y la '
United States Steel Export Company.

MINICANA

Durante el afio 1960:

9 pagos de $150,000.00 ¢/u de enero a septiembre
fﬁa dfas primero de cada mes. p ;

3 os de $100,000.00 ¢/u de octubre a diciembre ~
{:g dfas Frim;ro de cada n@ﬂoooocvcoovo»vot-ooo:¢4 $ 1.650,000.00

Durante el afio 1961:
6 pagos de ﬁlﬂcagOﬂ.OO ¢/u de enero a junio, los

dias primero cada mes.
5 pages de $60,000.00 ¢/u de julio a noviembre, los
dfas primero de cada mes. e
1 pago final de 31&6,000;00 el lro. de diciembre... %,066,000.00
T0TALssosvss 3VIC, .

Arte 3+~ La SEGUNDA PARTE se compromete a entregar totalmente terminados
los trabajos a su cargo, en un plago que no excederd del 31 de diciembre
de 1961. |
Arte he= El valor estipulado en este contrato no estard sujeto a aumento
© rebaja excepto en lo que respecta al costo de los fletes marftimos y
segures marftimos en los embarques de las estructuras de acero fabricade
y otros, y los equipos de iluminacidén,desde los puertos de los Estades
Unidos a los puertos de Ciudad Trujillo o Puerto Plata, en la Repfiblica
Dominicana. Los precios que se han tomado en cuenta para los fletes y se-
guros marftimos,estdn basados en las tarifas actuales vigentes,segin se
detallan mfs adelante,y cualquier aumento o rebaja en los mismos en la
época del embarque de los materiales,debido a cambios en tales tarifas,
serd cargado o acreditado a la PRIMERA PARTE, segln el caso:

Flete marfitimo:

S "% 4 o f o et R

«77 por pié elibico -
Cables = $le43 por 100 libs.

Equipo eléectrico « $0.95 por pié efibico o §1.70 por 100 1bs.
Muellaje y arrimo- §7.25 por mil kiles
Barras de cemento

armado = $1.06 por 100 lbs.

Tablestacas - lMenos de 35 pies $0.98 por 100 lbs.
mds de 352 $£.08 por 108°1bs»

Alambre para | :

amarre ~ $0.85 por 100 lbs.

g 52 : oy ¢0430 100 dé1 io CIF
0do riesgo - 3 r cada 100 ares prec
ads el 107 e
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V} SENADO

CONGRESO. HACIGN L

: Res; aprobatoria del Centrate de fecha 29 de marze
ASUNTO: de 1957, intervenide entre el Eltado Dominicane y PAG. &
la United States Steel Export “ompany.

Art; 5;- Queda convenide que la SEGUNDA PARTE es€ar£ auteri—\
zada a importar, libre de derechos de aduana y otros impuestes fiscaleaz{
o municipales existentes en la actualidad o que fueren creados en el fg-:
turo, tode el material y equipe noceaario para les trabajos a su carge,
incluyendo combustibles vy lubrieantec.

! PARRAFO: Se conviene ademis, que la SEGUNDA PARTE as{ como
cualquier sub-contratista que ésta utilice para la ejecucidén de los tra-
bajos, estard excenta de todo otro impueste, dereche o contribucién de
eualqufir género que pueda ser exigide por el Gobierno, con excepcién de
los pagos del Seguro Social y péliza contra Aceidentes del Trabajo eal-
culados sobre los salarios de los empleades deminicanos 1ocalel;

Art; 6.- Los materiales importades de conformidad con lo esti-
pulade en el articulo anterior, no pedridn ser vendidos, traspasados ni
usades per otra persona en el pais sin previo page de lba derechos ¢ ime
puestos correspondientes, salvo las disposiciones contenidas en la Ley
#1555 del 31 de octubre de 1947 y la Ley 2362 del 22 de abril del 1956%
Queda entendide ademds, que la Compafifa puede reexportar dichos materia-
les y equipos, si asi lo desea, libre de derechos de impuestos de expore
taeiég.

Art; 7;- La PRIMERA PARTE se compromete a eliminar antes de
la iniciacién de los trabajos todos los edificios, estructuras y cuales- |
quiera otros obstacules que puedan interferir con los trabajos a carge
de la SEGUNDA PARTE, quedando ésta exonerada de toda respensabilidad por
motive del dereche de via, dafies o inconveniencias, construcecién o re-
construccién de propiedad situada dentro de dicho derecho de via, o re-
clamaciones de terceras personas por dafios necesarios a los trabajos.

Art; ‘f— La PRIMERA PARTE se compromete a suministrar el ma-
terial o la construceién requerida para llevar energia eléctrica al si-
tio de los puentes sobre los rios Nigua y !hquo; Las lineas necesarias

y las conecciones desde el Ultimo poste hasta la caja de registro en les

Fp/
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ASUNTO: Res. aprobatoria del Cenﬁrito de fecha 29 de marze PAG. 5
de 1957, intervenide entre el Estado Dominicane y
la United States Steel Export Company.

puentes serdn ejecutadas por la PRIMERA PABTE; Igualmente estari a car-
go de la PRIMERA PARTE el suministro de tuberias, y otras facilidades

para servicies pliblicos, tales como agua, electricidad, teléfono, ete;,

y su colocacién en los puentes o en los aproches; los rellenos para apro-
ches 21 final de los estribes en los puentes sobre el rio Nigua y el Ca-
mi; mures de seguridad y liseras en los aproches mencionades en el rema-
te Sur del puente sobre el rio Yaque y en ambos remates del puente sobror€;~

el rio Jaya.

Art; 9;- La PRIMERA PARTE se compromete a proveer sin coste
alguno para la SEGUNDA PARTE, les siguientes servicios y facilidades:

a) Camino de accese transitable en toda época, hasta las pi-
las princi pales, anclajes norte y sur y estribo sur del puente sobre el
rio Yaque; camine de acceso transitable en toda época, hasta ambél es-
tribos de los puentes sobre el rio Nigua y el Cami;

b) Espacios adecuados para almacenamiento cerca de cada une
de los puentes, en la forma siguiente: i;- Cerca de los anclajes norte
en el puente sobre el rio Yaque; 2;- Cerca de los estribos este y oeste
del puente sobre el rio Niguaj; 3;- Cerca de cada estribo de los puentes
sobre el rio Cami y el Jaya;

¢) Remocién por adelantade de cualesquiera edificieos y otras
estructuras dentro del derecho de via de los puentes y apreches y cuales-
quiera fundaciones que interfieran con las fundaciones de los nueveos puen~
tes o aproeho;. Estos trabajos deben ser ejecutados por la PRIMERA PAR-
TE antes de que la SEGUNDA PARTE inicie los trabajes de fundacién de los
puentes;

d) Antes de iniciarse los trabajos de construccidén, funciona-
rioi competentes del Qﬁbierno deberdn establecer los piquetes para loca=-
lizar el puente y un punﬁo de‘cota como referencia para las cotas o ele-
vacionel; Dos (2) piquetes: Uno (1) en cada orilla del rio deberin ser

colocados en éd eje del puente, y un tercer piquete en el centro de uno de

FD/
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CONGRESO N ACIONAL

ASUNTO: Res. aprebatoria del Contrato de fecha 29 de marse PAG. 6
de 1957, intervenide entre el Estado Dominicane y
la United States Steel Export Company. -

los estribos, también en el eje del puento; Debe establecerse un puntq
de cota cerca d;l puente para servir en la fijacién de la cota de la cal-
zada del puente; =

. e) El1 Gobierno deberi destacar un servicio pelicial permanente
en el sitio del puente, a fin de manéonar la debida distancia de la cons-
truceién, a personas no autorizadas y curiesos, como previsién a posibles

aceidentes, robos e interferencia en los trabajos;

f) Agua corriente para la mezcla de concreto cerca de cada 8i=
tio de los puentes a una distancia no mayer de 200' desde los estribes;

g) Regularizacién de trédfice y servicio de sefiales en los des-

vios sobre el rio Jaya durante la construceién;

h) En el puente sobre el rio Nigua el rellono’debo ger colo-

cado hasta los estribos antes de iniciarse la ereccién del puente;

i) El acceso a los sitios de los puentes y a las dreas de al- |
 macenamiento debe estar disponible en toda época para la SEGUNDA PARTE,

Las 4reas de trabaje alrededor de las pilas, estribes y otros puntes de

las estructuras deben mantenerse limpias y libres de tode equipo, matew
riales, ete., hasta tanto los trabajos de la SEGUNDA PARTE en esos pun=-

tos hayan terminade;

j) Minas para préstame de material en cantidad suficiente

dentro de dpruxinadamente un cuarto de milla de distancia desde el estri-

be sur del puente sobre el rio Yaque y media milla del estribe norte del

-sigue -~
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. Rees, aprobatoria del Ganhrétc'd§ fecha 29 de marzo
ASHIle: de 1957, intervenido entre el Estado Dominicane y PAG. 7
la United States Steel Export Company,

puente sobre el rie Jaya;

k) Dereche de via y caminos de accese transitable

en toda épeca hasta las minas para préstamo de material,

B2

1 Art. 10, Con el fin de faecilitar y hacer mis ri-
pides los embarques a Ciudad Trujille o Puerte Plata de todos los
materiales y equipe requeridos, los embarques serdn consignadoa

al Gobierne Dominicane ¥y un representante autorizade de la SEGUNDA

PARTE se hard cargo de los materiales ¥y equipo en los muelles de
Ciudad Trujille o Puerto Plata, haciéndose responsable por el trans

porte hasta los respectives gities de los puentes sig coste alguno
para la PRIMERA PAR?E;

Art; 11;6 El plaze estipulade en este contrate pa-
ra la ejecucién de las obras comenzard a contar a partir del
momento en que las Partes suscribanc el mismo ¥y de que la PRIMERA
PARTE suministre a la SEGUNDA PARTE les datos, 1las licencias y
permisos necesaries y el page inicial estipulado; Este plazo es~
tard sujete a revisién y ajuste a las condiclones existentes

en el momento de la recepcién de los documentos mencionados,

que permitan la exportacién desde los Estados Unides y la

- gigue =
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CONGRESO HACIONAL

Resolucidn aprobatoria del contrato suscrite el 29 d
ASUNTO: margo de 1957, entre el Egtado Dominicano y 1la UnitedAG: 8
States Steel Export Company .

importacién en la Repdblica Dominicana, El plazo estipulado se basa en
la ejecucidn de los trabajos sin interrupeidn o retardos entre puentes.

‘ Art, 12;- Egte contrato estd sujeto al otorgamtento de permisos

© licencias para exportacidn o importaeién, o cualesquiera otros permi-
sos o licencias que fueren necesarios. A estos fines, la SEGUNDA PARTE
solicitard cualquier licencia de exportacidn requeride por los Estades
Unidos de América, La PRIMERA PARTE asume la responsabilidad de asegu-
rar los permisos de importacién y cualesquiera otros documentos que fue-
ren netesarios para permitir la exportacidn desde los Estados Unides,
sin retardos, y tales documentos serdn entregados a la SEGUNDA PARTE
para fines eonsularoa y otros.

Art, 13.- El Gobierno seri responsable de aceptar y pagar el mate-
rial pedido por la Compafifa, si luego de haberse puesto el material en
el procedimiento de fabricacidn, tales licencias, permiscs u otros do-
cumentos requeridos y anteriormente concedides queden invalidados o re-
vocados, 0 porque se hayan impuesto nuevas restriecciones impidiendo la
exportacidn de los Estados Unidos de ﬁorteamérica.

Art, 1lh.- la SEGUNDA PARTE se reserva el derecho de sub-contratar
todos o partes de los trabajos de ereccién y el suministro del equipo
y materiales necesarios, con su afiliada la American

Internacional.

Art. 15+~ En el caso de que la Compafifa se vea obligada a suspen-

der el envio de materiales de los Estados Unidos de Norteamérica y no

. pueda dar cumplimiente a las estipulaciones del contrate por seis (6)
meses, o que debido a la incapacidad del Gobierno de aceptar tales en-
vios p @e permitir el cumplimiento de las especificaciones de la obra,
o debido a cualquier otra causa ajena a la voluntad de la Compafifa, tan-
to el Gobierno como la Compafifa podrf terminar o cancelar este contrato,

dando aviso por eserito con una anticipacidn de no menos treinta (30)

dfas a la otra parte.

je
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Resolucidn aprobatoria del.contrato suscrito el 29 de

marzo de 1957, entre el Estado Dominicano y la United®AG.9
Stares Steel Export Company.

ASUNTO:

PARRAFO PRIMERO: Como resultado de tal caneelaeién, la Compafifa
retendrd los pages recibides y tendri como pago una cantidad igual a
todos los gastos incurridos en el cumplimiento del contrato, cantidad
que serd calculada de acuerdo con sus précticas regulares de contabili-
dad y como atestada por su fiscal, mis un 15% de dichos pagos como be-
neficio, En tal caso 1la Compaiifa devolverd al Gobierno el saldo de di-
chos pagos efectuados que resta del importe que debe retenerse.

PARRAFO. SEGUNDO: Queda entendido gue la Compaiifa no cobrari benefi-
cios anficipados ni trabajos efectuados despus de la fecha real de la
rescisidn del presente contrato.

PARRAFO TERCERO: 8i los pages recibidos por la Compafifa resultan
insuficientes para cubrir todos los gastos incurridos, mfs el beneficio

*

 de 15%, conviene el Gobierno en pagar a la Compaiifa, a su petiqi&n, cuals
quier saldo a favor de la misma,

ArtQ 16.~ En la ejecucién del presente contrato, la Compafifa no se-
rdlroaponsahlo por retraso causado por fuerza mayor o emergencias causa-
das por trabajadores, guerra, desSrdenes civiles, epidemias, avenida de
los rios, accidente, huelga, pérdida del buque, retrasos causados por
los ferrocarriles en el transporte a puertos que demoren la entrega de
materiales al puerto de destino, falta de personal en los puertos de
destino, actos o demandas del Gobierno de los Estados Unidos de Nortea-
mérica o cualesquiera acte o actos de Dios que estén fuera de su control
aunque estas causas existieren en el momento de suscribir este contrato.

Art, 17.- la SEGUNDA PARTE notificard a la PRIMERA PARTE por cscri~
to la terminacidn definitiva de lestrabajos, con el fin de qua los re-
presentantes de esta {ltima hagan la inspeceidn final. Dichos trabajos
se considerardn aceptados por la PRIMERA PARTE a menos que ésta no més
tarde de treinta dfas de la fecha del aviso de terminacién de la SEGUNDA
PARTE, avise a la SEGUNDA PARTE por escrito de cualesquiera defectos en
ia construceidn o en los materialas; En el caso de un aviso similar por

pérte de la PRIMERA PARTE, la SEGUNDA PARTE se obliga a corregir tales

je
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CONGRESO NACIONAL

ASUNTO: * soluc:.én aprobatoria del’ contiato suserito ¢l 29 de ppg

marzo de 1957, entre el Estado Dominicano y la United
States Steel ort Companys .

10

defectos y a hacer las reparaciones necesarias por su cuenta, en el
entendido de que la ejecucidn de tales correcciones comstituirén la
éceptaeién del trabajo por la PRIMERA PARTE; La SEGUIDA PARTE no seri
responsable por ninguna reparaeiénJo_reconstrueeiﬁn que fueren necesa-
rias por causas de fuerza mayer o actos de tergeras personas, cuando
ocurran despuls de la fecha de aviso de terminacidn por parte de la
SEGUNDA PARTE,

Axt. 18.-ﬁ§a SEGUNDA PARTE se compromete a cumplir con las dispo-
siciones del Cédigo de Trabajo en sus relacionesg con la mano de obra do-
minicana utilizada en los trabajos.

Art. 19.~ La PRIMERA PARTE tendrd derecho en todo tiempo a inspec-
cionar el curso de los trabajos y a mantener el debido contrel de las
impértaeionos que sean hechas por la SEGUNDA PARTE, de conformidad con
lo estipulade en este contrato.

Art, 20,- La SEGUNDA PARTE se compromete a utilisar en los traba-
jos a su cargo, solamente cemento de produceidn nacional,

Art; 21+= La SEGUNDA PARTE mantendrs,, durante la vicencia de este
contrato, una ofieina, la cual serd el domicilio y residencia de los
representantes autorizados de la misma,

HECHO Y FIRMADO de buena fe en cuatro (4) originales de un mismo
tenor y efecto, uno para la SEGUNDA PARTE, uno para cada uno de los
funcionarios que representan la PRIMERA PARTE, y el cuarte, para ser
sometido a la alta aprobacién del Congreso Nacional, en vista de que
en este contrato existen cléusulas exoneratorias, en Ciudad Trujillo,
DN, a los 29 de marze, 1957,

Dr., JAIME A, GUERRERO AVILA
Secretario de Estado de Obras Pﬁhiieas.

Lic. JOSE M1, MACHADO
Director del Presupuesto.

UNITED STATES STEEL EXPORT COMP,
Por: Handeville Hunt,
Gerente Asiatente,

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacio-

PUBLICA DOMINICANA
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. Resolucidn aprobatoria del contrato suserito el 29 4
ASUNTO:  ..rao de 1957, entre el Estado Dominicano y la UnitegpAG‘ll
States Steel Export Company.

nal, en Ciudad Trujille, Distrito Nacional, Capital de la Repfiblica
Dominicana, a los diez dfas del mes de abril del afio mik novecientos
cincuenta y siete; afios 114 de la Inde encia, 94 de la Restauracidn

y 27 de la Era de Trujillo. Kz:ézjji///
3

aquin Castillo C,
Secretario,

Julie A. Cambier
Secretario,
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

Ciudad Trujillo,D.N.

1359 11 de abril 1957

Sefior Lic.

Porfirio Herrera,

Presidente del Senado,
- Ciudad.- ;

Sefior Presidente:

Aviso a usted reéibo de su
oficio No3517 de fecha 10 de abril corriente
junto al cual, después de haber sido aprobada
por el Senado, remitid usted a esta Cdmara de
Diputados una Resolucidén aprobatoria de un Con-
trato intervenido entre el Estado Dominicano y

- la United States Steel Export Company.

Este asunto después de haber sido
aprobado por la Cdmara de Diputados en sesidn de
esta misma fecha fué remitido al Poder Ejecutivo
para los fines Constitucionales de lugar.

Atentamente le saluda,

e o > ;,—‘;/7::7

Carlos Sdnchez i Sdnchez
Presidente de la Cdmara de Diputados.

nort.
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SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Nﬁm L

6804 | Ciudad Trujillo
0504 Di strito Nacional
i i 12 de abril del 1957
ANO DEL BENEFACTOR DE IA PATRIA
Sefior
Presidente del Senado de la Repfiblica,
Ciudad.

Sefior Presidente:

Ctmpleme informarle que la Hesolucibn del
Congreso Nacional que aprueba el contrato suscrito en-
tre el Estado Dominiceno y la United States Steel Export
Company, el 29 de marzo de 1957, ha sido registrada con
el No. ﬁ670, y promulgada en fecha 12 de abril en curso,

Le saluda muy atentamente,

3 ° & o eman eZ .,
Secretario de kstado de la Presidencia

¢

£} SENADO
> ¥ REPUBLICA DOMINICAN.
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